



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔ»**

**Ταχ. Δ/ση** : Λ. Κηφισίας 124 &  
Ιατρίδου 2, 11526, Αθήνα

**Αθήνα:** 18/11/2021

**Α.Π.:** 322

**Πληροφορίες** : Δ. Κατράς

**Τηλέφωνο** : 2106930443

**E-mail** : [dkatras@mou.gr](mailto:dkatras@mou.gr)

**Θέμα: Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το υποέργο 2 «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Πιστοποίησης φυσικού αντικείμενου) για το έργο ‘Ψηφιακή Αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013».
2. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση σε Ελληνική Νομοθεσία Οδηγίας 2016/2102 και Οδηγίας 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο Οδηγίας 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
4. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
5. Τον ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2014) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Το Π.Δ. 6/2021 (ΦΕΚ 7Α'/15-01-2021) περί «Οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019).
8. Την υπ' αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318 (ΦΕΚ 1446 τ. Β' /27-04-2017) ΚΥΑ περί «Σύστασης και Διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του Ν. 4314/2014.
9. Τη με αριθμ. πρωτ.: 919-Α-08.07.2020 με κωδικό 05\_ΜΔΤ Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 2014-2020, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» με Α/Α ΟΠΣ 4344 , όπως ισχύει.
10. Τη με αριθμό 195/21-9-2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: «Υποκατάσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην άσκηση αρμοδιοτήτων δικαιούχου της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Πιστοποίησης φυσικού αντικείμενου) της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» κατόπιν της με κωδικό 05\_ΜΔΤ Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς την αναθέτουσα αρχή και προς τον κύριο του έργου ενόψει και κατά την παραλαβή του έργου «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (υποέργο 1, εφεξής καλούμενο «Κυρίως Έργο»). Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως την Διαχείριση Έργου, την πιστοποίηση του φυσικού αντικείμενου του Κυρίως Έργου, την επικοινωνία των Επιτροπών Παραλαβής του Κυρίως Έργου, την παρακολούθηση και έλεγχο - βεβαίωση της καλής λειτουργίας των εφαρμογών του Κυρίως Έργου, την παρακολούθηση και βεβαίωση της ορθής και πλήρους μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ΟΣΔΔΥ ΔΔ, την σύνταξη τελικής έκθεσης καλής λειτουργίας του Κυρίως Έργου

Ενδεικτικά Παραδοτέα του υποέργου 2:

- Π.1.1 Σχέδιο διοίκησης έργου
  - Π.1.2 Αποτελέσματα ελέγχου διασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance)
  - Π.1.3 Σχέδιο Ανάλυσης Κινδύνων
  - Π.1.4 Συγκεντρωτική αναφορά έργου
  - ΠΕ.1 Media plan
  - ΠΕ.2 Υλοποίηση δράσεων προβολής του έργου μέσω σχετικού υλικού
  - ΠΕ.3 Μεθοδολογία και εργαλεία Search Engine Optimization (SEO)
  - ΠΕ.4 Ενημερωτικά Posters/Banners
  - ΠΕ.5 Διοργάνωση Ημερίδας
- 
- Π2.1 Μηνιαίες εκθέσεις προόδου υλοποίησης Κυρίως Έργου
  - Π.2.2 Αναφορές αποτελεσμάτων από επιτόπιες επισκέψεις σε σημεία υλοποίησης του Κυρίως έργου
- 
- Π3.1 Έκθεση αξιολόγησης & παραλαβής μελέτης εφαρμογής
  - Π3.2 Εκθέσεις αξιολόγησης & παραλαβής παραδοτέων επαύξησης λειτουργικότητας
  - Π3.3 Έκθεση αξιολόγησης & παραλαβής κεντρικού εξοπλισμού και συστημικού λογισμικού
  - Π3.4 Εκθέσεις αξιολόγησης & παραλαβής περιφερειακού εξοπλισμού & υποδομών
  - Π3.5 Εκθέσεις αξιολόγησης & παραλαβής:
    - i. ελέγχου λειτουργίας και ασφαλείας συστήματος,
    - ii. επιτυχούς διαλειτουργικότητας,
    - iii. μετάπτωσης δεδομένων,
    - iv. υπηρεσιών Εκπαίδευσης
  - Π3.6 Εκθέσεις αξιολόγησης & παραλαβής υπηρεσιών:
    - i. Υποστήριξης εκκίνησης παραγωγικής λειτουργίας,
    - ii. Υπηρεσιών γραφείου υποστήριξης,
    - iii. Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης,
    - iv. Υπηρεσιών εγγύησης
  - Π3.7 Συγκεντρωτική Αναφορά Ολοκλήρωσης Κυρίως Έργου
  - Π3.8 Αναφορές αποτελεσμάτων από επιτόπιες πιστοποιήσεις σε σημεία υλοποίησης του Κυρίως έργου
- 
- Π.4.1 Μεθοδολογία παρακολούθησης και υποστήριξης υλοποίησης
  - Π.4.2 3-μηνιαίες εκθέσεις προόδου υλοποίησης έργου Συμβούλου
  - Π.4.3 Συγκεντρωτική αναφορά παρόντος έργου

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των 291.481,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 235.065,32 €)

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 47 παρ. 3 του ν.4412/2016, η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται από την ανάρτηση του σχεδίου διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ([www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr)) με καταληκτική ημερομηνία 15 ημέρες μετά την ανάρτηση.

Το σχέδιο διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, <https://justedespa.gr>, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης <http://www.ministryofjustice.gr>, καθώς και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας <http://www.adjustice.gr/>.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο: [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Συνημμένα:

Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης